

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
feb-17

Art. 10 numeral 20 Ley de Acceso a la Información Pública
PROCESOS DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN

| NOG | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | MONTO ADJUDICADO | TOTAL | PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO |
|---------|---|-----------------------|--|------------------|---------------|--|-------------------|
| 5788609 | EGEE/C12-2016-0011 "Reparación de dos (2) juegos de cojinetes de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa" | 24/02/2017 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PRODUCTOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA | Q1,233,828.61 | Q1,233,828.61 | El CONTRATISTA dispondrá de doce (12) meses para la reparación de los dos (2) juegos de cojinetes de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa, el cual iniciará cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 1. Notificación al CONTRATISTA de la Apertura de la Carta de Crédito. 2. Entrega de la licencia temporal de exportación al CONTRATISTA. | - |
| 5843715 | EGEE/C14-2017-1001 "LIMPIEZA DEL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA" | 22/02/2017 | INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS, SOCIEDAD ANONIMA | Q265,790.00 | Q265,790.00 | Será de treinta y cuatro (34) días calendario contados a partir del tercer día hábil de la aceptación de la Orden de Compra y Pago Matriz por parte del CONTRATISTA. | 22/02/2017 |